



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', AMBIENTE

Via Rosaspina , 21 - C.F. / P. IVA. 00304260409

PROGETTO PRELIMINARE

VARIANTE AL PRG E PROGETTO PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 36 TER E SEGUENTI DELLA L.R. N^ 20/2000 E SMI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE, PISTA CICLABILE E AREA VERDE FINALIZZATA AD INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE IN LOCALITÀ VILLAGGIO 1^ MAGGIO.

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

DOCUMENTO G

Il Progettista:

Ing. Chiara Fravisini

Aspetti ambientali:

Dott.ssa Elena Favi

**Il Responsabile Unico del
Procedimento:**

Ing. Massimo Totti

Luglio 2013

G) Calcolo sommario della spesa (art. 22 D.P.R. 207/2010)

Il calcolo sommario dell'opera è così determinato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

A - Importo lavori

1) PER LAVORI ED OPERE:

Lavori a misura, a corpo, in economia	4.560.000,00
Realizzazione barriere fonoassorbenti, pista ciclabile, parcheggi	250.000,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	140.000,00
Progettazione definitiva ed esecutiva (architettónica, strutturale, impiantistica, acustica, urbanizzazioni)	200.000,00

Totale lavori **5.150.000,00**

Totale **5.150.000,00**

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale

1) Allacciamenti ai pubblici servizi compresa IVA 21%	40.000,00
2) Imprevisti e varianti di cui all'art. 132 D.Lgs. 163/2006 compresa IVA 10%	150.000,00
4) Incentivo per la progettazione interna ex art. 18 legge 109/94	35.000,00
5) Spese tecniche per Direzione Lavori (edile, strutture, impianti) compresa IVA 21% e CNPAIA 4%	200.000,00
6) Spese per attività di supporto al RUP compresa IVA 21% e CNPAIA 4%	20.000,00
7) Spese per eventuali commissioni aggiudicatrici	0,00
8) Spese per pubblicità o pubblicazioni, ove previsto, con IVA 21%	5.082,00
9) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (inclusa IVA 21% e CNPAIA 4%)	35.000,00
10) Spese tecniche per certificazione energetica e accatastamento	
11) I.V.A. ed eventuali altre imposte per importo opere edili (10%)	515.000,00
12) Premio di accelerazione	200.000,00

Totale somme a disposizione **1.200.082,00**

TOTALE A + B **6.350.082,00**

A cui vanno aggiunte le spese tecniche relative al riavvio del Procedimento Unico
quali le indagini ambientali integrative (D.D. 261/2013) e le nuove indagini
preliminari archeologiche (D.D. 260/2013) compresa IVA 21% e CNPAIA 4%

24.926,00

TOTALE IMPORTO DELLE OPERE **6.375.008,00**